Relazione sul conto finale

___________________________________

(Ente appaltante)

LAVORI di 


IMPRESA 


CONTRATTO in data .................... Rep. n. .................... registrato a .................... al n. .................... Vol. .................... Mod. .................... in data ....................

RELEAZIONE SUL CONTO FINALE

 (art.359 della Legge 20 Marzo 1865, n.2248, all.F)

PROGETTO redatto da ...................................... in data ................... ed approvato con Delibera ......................................, n. ........ del ................... per l'importo complessivo di € ................... cosi' ripartito:

a) -
Lavori a base d'appalto

€

b) -
Somme a disposizione dell'amministrazione


1) Per lavori in economia
€


2) Per revisione prezzi

€


3) Per IVA


€


4) Per espropriazioni

€


5) Per competenze tecniche
€


6) Per imprevisti 

€


7) Per



€


8) Per



€

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€

Importo complessivo            
€

Contratto stipulato in data .................... n. ...... di Rep. .................... in data .................... registrato a .................... in data .................... al n. ..... Mod. .................... Vol. ..... per l'importo al netto del ribasso d'asta del ..... % di  € ....................

Perizie di variante e/o suppletive

a) Perizia  in data .................... dell'importo complessivo di € .......................... di cui € .................... redatta dall' Arch/Ing. ........................................  per maggiori lavori che venne approvata con ...................... in data ...................., registrata a .................... in data .................... al n. .....Vol. ..... Mod. ......;

Somme autorizzate:

a) - 
Lavori a base d'appalto
€ 


b) -
Somme a disposizione dell'amministrazione


1) Per lavori in economia
€ 


2) Per revisione prezzi

€ 


3) Per IVA


€ 


4) Per espropriazioni 

€


5) Per competenze tecniche
€ 



6) Per imprevisti

€


7) Per


€ 


8) Per


€ 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€


Importo complessivo
€ 
     



€  


b) Perizia  in data .................... dell'importo complessivo di € .................... di cui € .................... redatta dall' Arch/Ing. ........................................  per maggiori lavori che venne approvata con .................... in data ....................., registrata a .................... in data ..................... al n. ..... Vol. ...... Mod. ..........;

Somme autorizzate:

a) -
Lavori a base d'appalto

€ 


b) -
Somme a disposizione dell'amministrazione


1) Per lavori in economia
€ 



2) Per revisione prezzi

€ 



3) Per IVA


€ 



4) Per espropriazioni

€ 



5) Per competenze tecniche 
€ 



6) Per imprevisti

€ 



7) Per



€ 



8) Per 



€ 


Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 
€ 


Importo complessivo
€ 


Somme impegnate. In totale, la spesa impegnata risulta di € .................... di cui € .................... per lavori.

Descrizione dei lavori. I lavori realizzati consistono in

Impresa appaltatrice: A seguito di .................... (indicare il tipo di gara).................... in data .................... i lavori vennero appaltati all'Impresa ........................................ con il ribasso del .....%.

Cauzione. Dalle risultanze dall'art. ..... del contratto n. ...... di rep. l'Impresa ha versato la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria di € .................... rilasciata da .................... in data ....................

(oppure)

L'Impresa per i lavori in oggetto ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € .................... (........................................) in data ....................

(oppure)

L'impresa ai sensi .................... e' stata esonerata dal versamento della cauzione definitiva poiche' a vantaggio di tale beneficio ha ulteriormente migliorato il ribasso d'asta del ...... % elevandolo al ....... %.

Contratto. Il contratto principale venne stipulato in data ...................., n. ..... di rep., registrato a ........................................ in data .................... al n. ..... Vo€ ..... Mod. .....

Importo contrattuale. In base all'applicazione del ribasso d'asta del ..... % sulla somma di € .................... e' risultato di € ....................

Atti aggiudicativi (o di sottomissione) rilasciati in seguito dall'Impresa.

a) Il primo in data ...................., n. ...... di rep., registrato a .................... in data ....................al n. ..... Vol. ..... Mod. ..... dell'importo di € .................... con il quale furono concordati con l'Impresa n. ..... nuovi prezzi;

b) Il secondo in data ...................., n. ..... di rep., registrato a .................... in data ..................... al n. ..... Vol. ...... Mod. ..... dell'importo di € .................... con il quale furono concordati con l'Impresa n. ..... nuovi prezzi;

Verbali di concordamento nuovi prezzi. Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti complessivamente n. ...... nuovi prezzi con i seguenti verbali:

a) Il primo in data ................., registrato a .................... in data .................... al n. ....... Vol. ..... Mod. ...... con il quale furono concordati con l'Impresa n. ..... nuovi prezzi;

b) Il secondo in data ................., registrato a .................... in data .................... al n. ...... Vol. ...... Mod. ...... con il quale furono concordati con l'Impresa n. ..... nuovi prezzi;

Somme complessive autorizzate. In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) a base d'appalto al netto del ribasso  
€ 


b) per l'atto di sottomissione in data    

€ 


c) per l'atto di sottomissione in data    

€  


d) per





€ 


e) per





€ 



Totale
€ 


Consegna dei lavori. I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data ....................

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: L'art. ...... del Capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in ...................., consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno ....................

Sospensione e ripresa dei lavori: I lavori furono sospesi e ripresi con n. ..... verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni ...................., e precisamente:

a) dal

al

per giorni
; 

b) dal

al

per giorni
;

Proroghe: Durante l'esecuzione dei lavori ,previa presentazione di istanza, furono concesse le seguenti proroghe:

a) di

con atto di sottomissione del
;

b) di

con atto di sottomissione del
;

c) di

con atto di sottomissione del 
;

d) di

con atto di sottomissione del
;

e quindi per complessivi mesi ..... e giorni ....................

Scadenza definitiva del tempo utile. Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo utile e' stato protratto complessivamente di mesi/giorni .................... e quindi a tutto il giorno ....................

Ultimazione dei lavori. L'ultimazione dei lavori e' stata effettuata il giorno ...................., come fu accertato in data ...................., e quindi ..................... (in tempo utile/oltre il tempo utile) ....................

Ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori e' stato quindi di giorni .................... e, pertanto, a termini dell'art. ...... del Capitolato speciale d'appalto all'Impresa e' stata applicata la penale mensile di € ................. per un totale di €................

Premio di incentivazione. L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali e' stata quindi di giorni ..................... e, pertanto, a termini dell'art. ..... del Capitolato speciale d'appalto e' stato corrisposto un premio d'incentivazione mensile di €................... per un totale di € ....................

Danni di forza maggiore. Durante l'esecuzione dei lavori vennero denunziati in data.................... i seguenti danni:


Tali danni vennero accertati con verbale in data ....................

Lavori in economia. Nel corso dell 'esecuzione dei lavori furono eseguiti lavori in economia per un ammontare lordo di € .................... come regolarmente documentato con le liste settimanali degli operai e delle provviste.

Detti lavori consistono in:


Anticipazioni dell'Impresa. Nel corso dei lavori furono corrisposte dall'Impresa le seguenti anticipazioni in denaro:

1) Fattura

€


2) Fattura

€
 

per complessive
€


(oppure)

Nel corso dell'appalto all'impresa non e' stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformita' gli accordi contrattuali ed le disposizioni date dalla Direzione dei lavori. In particolare e' da rilevare che


Variazioni apportate: Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le relative perizie di variante e/o suppletive gia' citate; altre perizie di importo minore, rientranti nei limiti delle facolta' della direzione dei lavori, riguardano


Ordini di servizio. Nel corso dei lavori sono stati effettuati n. ..... ordini di servizio:

a) in data ..................... n. di prot. .........., registrato al n. ..... Mod. .....

Vol. ..... per l'importo di € ...................., rientrando l'esecuzione dei lavori nel quinto d'obbligo;

b) in data ..................... n. di prot. .........., registrato al n. ..... Mod. .....

Vol. ..... per l'importo di € ...................., rientrando l'esecuzione dei lavori nel quinto d'obbligo;

Certificati d'accordo. Nel corso dei lavori furono emessi n. ..... certificati d'acconto per complessive € ....................

Stato finale. Lo stato finale e' stato redatto in data .................... e firmato dall'Impresa (con o) senza riserve per l'importo complessivo di € ...................., cosi' ripartito:

a) per lavori a misura e somministr. nette
€


b) anticipazioni    



€ 




In uno 



€ 


da cui sono dedotte:

c) per certificati d'acconto gia' emessi 
€  


d) per penale     


€  




In uno 


€  


Restano
€ 


e) premio d'incentivazione
€ 


Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € ....................

(diconsi lire ........................................)

Revisione dei prezzi. Durante l'esecuzione dei lavori e' stata effettuata la revisione dei prezzi contrattuali ed il compenso finale e' risultato al lordo di € .................... ed al netto dell'alea contrattuale del 5% di € ....................

(oppure)

I lavori realizzati non hanno dato luogo a revisioni prezzi

(oppure)

Per la realizzazione dei lavori l'Impresa non ha presentato domanda di revisione prezzi.

Riserva dell'Impresa. L'Impresa ha firmato il registro di contabilita' senza alcuna riserva, chiedendo un compenso complessivo di € ....................

 (oppure)

L'Impresa ha firmato il registro di contabilita' con alcune riserve , che sono state confermate nello stato finale ed in merito questa direzione dei lavori riferira' con separata relazione.

Infortuni nel corso dei lavoro. Durante il corso dei lavori non si e' verificato alcun infortunio.

(oppure)

Durante il corso dei lavori si sono verificati i seguenti infortuni


Assicurazione operai. L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. ..... in data ....................

(oppure)

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa a carattere continuativo

Assicurazioni sociali. Con nota del .................... sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

Tempo stabilito per il collaudo. In base all'art. ..... del Capitolato speciale d'appalto il collaudo (o il rilascio del certificato di regolare esecuzione) dovra' avvenire entro il  ....................trimestre successivo dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 

Poiche' i lavori sono stati ultimati in data .................... il collaudo (il rilascio del certificato di regolare esecuzione) dovra' effettuarsi nel periodo dal..................... al ....................

Avvisi ad opponendum. Gli Avvisi ad opponendum richiesti con nota del ....................vennero regolarmente pubblicati presso l'albo pretorio de..... comun..... di ....................senza che siano stati presentati reclami o opposizioni come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei lavori.

(oppure)

Gli avvisi ad opponendum richiesti con nota del .................... vennero regolarmente pubblicati presso l'albo pretorio de..... comun..... di ...................., ed entro il termine prefisso furono presentati i seguenti reclami ........................................che sono stati tutti tacitati come si puo' riscontrare dalle dichiarazioni delle Ditte.

(oppure)

Gli avvisi ad opponendum richiesti con nota del .................... sono a tutt'oggi in corso di pubblicazione.

Gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 360 della Legge n. 2248/1865, il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

Cessione di credito. Dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti ne' ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe .

(oppure)

L'Impresa appaltatrice, per i lavori indicati in epigrafe, ha effettuato la cessione dei suoi crediti a favore di ........................................ come risulta da........................................

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti da ........................................

........................................, il .......

Visto: L'INGEGNERE CAPO


